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CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

TRATTATIVA DIRETTA sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l’affidamento, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 aggiornato, dell’art.1, comma 2, 
lett. a) e del D.L. n 76/2020 e degli artt. 48, comma 2 e 50 del D.P.C.M. 22 novembre 2010, di prestazioni di 
carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche in riferimento a: 

“LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PER L’INFANZIA COMUNALE – POLO PER L’INFANZIA 
SAN MARCO 4FUTURE” 

CUP D81B22001060006 

CIG A022024ACF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/


 

 

 

 

 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

Provincia di Caserta 

Sommario 
Oggetto dell’appalto .............................................................................................................................................. 3 

Modalità di esecuzione delle prestazioni ................................................................................................................. 3 

Durata, efficacia e proroga .................................................................................................................................... 8 

Importo a base d’asta e valore dell’appalto .............................................................................................................. 9 

Contratto .............................................................................................................................................................. 9 

Pagamenti ......................................................................................................................................................... 10 

Subappalto ........................................................................................................................................................ 10 

Risoluzione del contratto ..................................................................................................................................... 10 

Inefficacia del contratto ....................................................................................................................................... 11 

Varianti del contratto ........................................................................................................................................... 11 

Documentazione richiesta ................................................................................................................................... 11 

Penali ................................................................................................................................................................ 11 

Definizione delle controversie .............................................................................................................................. 11 

Responsabilità civile ........................................................................................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

Provincia di Caserta 
Oggetto dell’appalto 

Progettazione definitiva/esecutiva per “LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PER L’INFANZIA 
COMUNALE – POLO PER L’INFANZIA SAN MARCO 4FUTURE” nel Comune di Santa Maria a Vico (Ce)” – CUP 

D81B22001060006 - CIG A022024ACF  

 

Modalità di esecuzione delle prestazioni 

Al professionista, società di ingegneria o RTP è richiesto di fornire lo gli elaborati di progettazione definitiva/esecutiva 
ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i.,per “LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PER 
L’INFANZIA COMUNALE – POLO PER L’INFANZIA SAN MARCO 4FUTURE” nel Comune di Santa Maria a Vico 
(Ce) – con particolare riferimento alle specifiche attività. 

Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alla vigente legislazione sui lavori pubblici e, 
in particolare, al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni) e al Regolamento di 
esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. n. 207/2010 (nel seguito Regolamento) per le parti in vigore, alle Linee 
Guida dell’ANAC, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal RUP in conformità a quanto contenuto nella scheda nel 
documento preliminare di progettazione nel r ispetto dei decreti ministeriali relativi ai CAM pertinenti e della normativa 
vigente in materia di progettazione di opere pubbliche. Non essendo consentito il subappalto della relazione geologica, 
dovranno comunque essere concordate con la stazione appaltante le scelte progettuali, al fine di consentire alla stessa 
stazione appaltante la redazione della relativa relazione geologica. Il progetto esecutivo deve avere un livello di 
approfondimento tecnologico e costruttivo tale da non ammettere varianti di sorta, salvo i casi consentiti dalla legge, e 
deve essere funzionale, funzionante e cantierabile. Nella redazione del progetto il professionista deve osservare tutte le 
norme tecniche prescritte da decreti e circolari, sia nello studio che nella sua compilazione, che possano migliorare la 
salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Nella redazione del progetto il professionista dovrà 
attenersi alle istruzioni e prescrizioni dell’amministrazione, impartite dal R.U.P., con impegno a eseguire le modifiche 
eventualmente richieste, in esito alle procedure partecipative messe in atto dal Comune, anche durante le fasi di 
approvazione del progetto, senza pretesa alcuna di maggiori compensi. Fino al momento dell’approvazione del progetto 
esecutivo e comunque anche dopo tale adempimento, il progettista è inoltre tenuto a: 

 collaborare fattivamente per l’ottenimento di pareri preventivi, nulla osta o autorizzazioni da parte di altre 
pubbliche amministrazioni previsti per la realizzazione dell’opera progettata dalla normativa vigente; 

 illustrare il lavoro svolto in tutte le sedi istituzionali, amministrative e/o di controllo, eventualmente convocate in 
conferenza dei servizi, al fine di acquisire tutti i necessari favorevoli pareri autorizzativi; 

 introdurre nello stesso, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, 
sostituzioni o aggiornamenti di tavole e allegati che si rendessero necessari per l’ottenimento di pareri, nulla 
osta e autorizzazioni di legge, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. 

L’amministrazione si riserva la facoltà, tramite gli uffici competenti, di fissare dei momenti di verifica tecnica dell’iter di 
progettazione, anche attraverso incontri con il professionista, senza che lo stesso abbia nulla a pretendere per le 
prestazioni in questione. A tale scopo, allo stesso verrà comunicato data e luogo dell’incontro con preavviso di almeno 
tre giorni. Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere svolte dal professionista garantendo alla 
stazione appaltante che le stesse siano effettivamente eseguite e condotte dai vari professionisti che, in conformità 
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all’offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione. Il professionista si 
impegna e obbliga, pertanto, affinché i vari professionisti garantiscano la loro presenza e partecipazione in occasione di 
incontri, riunioni, sopralluoghi e verifiche nel corso dell’espletamento dell’incarico oggetto del presente contratto. Il 
R.U.P. o una commissione di verifica — composta da tecnici appositamente incaricati dalla stazione appaltante in 
conformità all'articolo 26 del Codice — valuterà la corrispondenza degli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, definitivo ed esecutivo dell’opera alle richieste della stazione appaltante, nonché la loro conformità alla 
normativa. Il professionista si impegna e obbliga a partecipare ai lavori del R.U.P. e/o della commissione di verifica e a 
fornire ogni chiarimento e documentazione utile all’espletamento dell’attività di verifica ogni qual volta gli sia richiesto. 
Parimenti il professionista garantisce la partecipazione alle riunioni con il R.U.P. e/o con la commissione di verifica, 
allorché ciò gli venga richiesto, da parte dei professionisti che, in conformità all’offerta presentata in sede di gara, hanno 
assunto la personale responsabilità della prestazione in relazione alla parte di attività professionale dell’incarico oggetto 
delle riunioni. Nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento (in seguito per brevità “P.S.C.”) il professionista 
dovrà attenersi alle fasi costruttive e agli elaborati di cui al progetto dei lavori in questione, di concerto con il R.U.P., con 
impegno a eseguire le modifiche eventualmente richieste anche durante le fasi di approvazione del piano stesso. Il 
P.S.C. dovrà essere redatto secondo le modalità di c ui al decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. e con i contenuti minimi di 
cui all’allegato XV del decreto legislativo stesso. 

Le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico sono distinte e definite economicamente di seguito: 

1. PROGETTAZIONE DEFINITIVA: Il progetto definitivo, come previsto dall’art. 23, comma 7 del Codice, verrà 

redatto in accordo al DPR 207/2010 dall’art. 24 all’art. 32, nel rispetto della normativa vigente in materia di 

progettazione di opere pubbliche e dovrà individuare e definire compiutamente la soluzione progettuale e i 

lavori da realizzare, in conformità allo studio di fattibilità tecnico ed economico approvato. Il progetto definitivo, 

redatto sulla base dello studio di fattibilità tecnica ed economica, dovrà contenere tutti gli elaborati e la 

documentazione necessari all’acquisizione dei pareri (anche preventivi) previsti dalle normative per il rilascio 

dei necessari titoli abilitativi e dovrà essere posto alla base della successiva progettazione esecutiva. Dovrà 

contenere gli elaborati grafici e descrittivi e i calcoli a un livello di definizione tale che nella successiva 

progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Sarà cura ed onere 

dell’Appaltatore provvedere al reperimento della documentazione tecnica progettuale per una definizione 

puntuale dello stato di fatto dell’edificio (strutturale, impiantistico, ecc.). In mancanza di tale documentazione il 

progetto definitivo dovrà includere una campagna mirata di rilievi, saggi, indagini strutturali, geognostiche, 

geofisiche e quant’altro occorrente per giungere ad un adeguato livello di conoscenza della struttura, come 

puntualmente descritto nella relazione di fattibilità strutturale dello studio di fattibilità. 

Si avverte che le prestazioni affidate in base alla presente procedura, atteso che hanno oggetto interventi legati al 

PNRR, dovranno rispettare le tempistiche dettate dai Bandi di assegnazione dei finanziamenti pubblici; onde evitare la 

revoca degli stessi, sarà richiesto agli operatori economici affidatari di incarichi il rispetto tassativo dei tempi e delle 

modalità di espletamento degli incarichi affidati. 
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Si evidenzia che nell’espletamento dell’incarico gli operatori economici affidatari dovranno tener conto: 

 del rispetto dei principi DNSH e CAM; 

 del rispetto dei termini di consegna: 

 del rispetto del principio di pari opportunità; 

 del rispetto delle norme di legge in merito alla tracciabilità dei pagamenti. 

Ulteriori prescrizioni 

Il progetto definitivo – esecutivo dovrà essere sviluppato nel rispetto dei vigenti decreti CAM applicabili per materia e dei 

principi trasversali e degli obiettivi ambientali previsti dal PNRR, così come specificato dalle Linee Guida per lo 

svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR, allegate alla Circolare del MEF – 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 30 dell’11/08/22, cui integralmente si rinvia. In particolare: 

a) Rispetto delle condizionalità PNRR: nel progetto dovrà essere garantita la coerenza con gli elementi della 

programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell’Intervento e del Progetto di riferimento (es. 

tempistiche di realizzazione, scadenza delle attività, tempi di rilascio prodotti). Dovrà inoltre essere previsto il 

monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell’attuazione per la precoce individuazione di scostamenti e la messa 

in campo di azioni correttive. Per ciascuna attività da realizzare dovranno quindi essere indicati i tempi di conclusione 

delle attività in modo da poter monitorare le tempistiche attuative e dovrà essere assicurata l’effettiva realizzabilità di 

Milestone & Target corrispondenti, entro le scadenze concordate a livello europeo. (es. Tempistiche previste per il 

cronogramma a livello di Misura e di Progetto). 

b) Rispetto del DNSH – il progetto dovrà indicare gli elementi e le prescrizioni/obblighi per il soggetto realizzatore e gli 

eventuali ulteriori obblighi derivanti da quanto indicato negli Atti Programmatici della Misura in riferimento al CID (Council 

Implementing Decision) ed all’OA (Operational Arrangements). Inoltre, ove richiesto dal CID e dagli OA, dovrà essere 

inserita una esplicita esclusione delle attività non conformi alla normativa ambientale dell'UE e nazionale e l’acquisizione 

di eventuali attestazioni che certifichino il rispetto del principio DNSH. Il progetto dovrà pertanto garantire gli elementi di 

coerenza con gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH (2021/C58/01) facendo a tal proposito 

riferimento alla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”, 

di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n. 32, anche con riferimento alle schede di autovalutazione. In 

particolare, con riferimento alle attività escluse, dovrà essere chiarito che le attività previste dal progetto non devono 
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rientrare nelle categorie dell’elenco individuato al paragrafo 5.1.2 delle citate Linee guida, allegate alla Circolare del MEF 

– Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 30 dell’11/08/22. 

Calcolo dei corrispettivi 

Il compenso «CP» è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera 

«V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla 

specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P= 0,03 + 

10/V0,4», secondo l’espressione che segue:  

CP = ∑ (VxGxQxP) 

Prestazione Categoria Importo (€) CP Spese ed Oneri 

(€) 

Totale (€) 

QbII.01  Relazioni 

generale e tecniche, 

Elaborati grafici, Calcolo 

delle strutture e degli 

impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione 

delle interferenze e 

Relazione sulla gestione 

materie 

 EDILIZIA E.09 

 STRUTTURE 

S.03 

 IMPIANTI IA.01  

 IMPIANTI IA.02 

 IMPIANTI IA.03 

15.972,42  3.993,11 19.965,53 

QbII.05  Elenco prezzi 

unitari ed eventuali analisi, 

Computo metrico 

estimativo, Quadro 

economico 

 EDILIZIA E.09 

 STRUTTURE 

S.03  

 IMPIANTI IA.01 

 IMPIANTI IA.02 

 IMPIANTI IA.03 

5.071,26 1.267,82 6.339,08 

QbII.09  Relazione 

geotecnica 

 STRUTTURE 

S.03 

1.173,51 293,38 1.466,89 
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QbII.12  Relazione 

sismica e sulle strutture 

 STRUTTURE 

S.03 

586,76 146,09 733,45 

QbII.18  Elaborati di 

progettazione antincendio 

(d.m. 16/02/1982) 

 IMPIANTI IA.01 

 IMPIANTI IA0.2 

 IMPIANTI IA.03 

4.849,73 1.212,44 6.062,17 

QbII.20  Elaborati e 

relazioni per requisiti 

acustici (Legge 447/95-

d.p.c.m. 512/97) 

 IMPIANTI IA.01 

 IMPIANTI IA0.2 

 IMPIANTI IA.03 

1.225,41 306,36 1.531,77 

QbII.21  Relazione 

energetica (ex Legge 

10/91 e s.m.i.) 

 EDILIZIA E.09 

 IMPIANTI IA.01 

 IMPIANTI IA0.2 

 IMPIANTI IA.03 

1.838,11 459,53 2.297,64 

QbII.22  Diagnosi 

energetica (ex Legge 

10/91 e s.m.i.) degli edifici 

esistenti, esclusi i rilievi e 

le indagini 

 IMPIANTI IA.01 

 IMPIANTI IA0.2 

 IMPIANTI IA.03 

1.225,41 306,36 1.531,77 

QbII.23  Aggiornamento 

delle prime indicazioni e 

prescrizioni per la 

redazione del PSC 

 EDILIZIA E.09 

 STRUTTURE 

S.03 

 IMPIANTI IA.01 

 IMPIANTI IA0.2 

 IMPIANTI IA.03 

808,28 202,06 1.010,34 
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Durata, efficacia e proroga 

La durata del servizio oggetto dell’appalto è stimata in 30 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione 
del Contratto ed al fine di velocizzare l’acquisizione dei pareri da parte degli enti preposti con consegna al 20 
Novembre 2023 dei seguenti elaborati: 

 Relazione Generale; 

 Relazione Tecnica (precisare se l’intervento ricade nell’ambito della fascia di rispetto di siti già censiti 

come inquinanti o aree da sottoporre a bonifica, nonché la distanza da eventuali fonti di pericolo come 

ad esempio antenne per la telefonia mobile ecc., o da fonti di emissioni sonore come ad esempio linee 

ferroviarie); 

 Planimetria Generale; 

 Piante denominazione locali; 

 Pianta piano terra; 

 Pianta piano primo; 

 Planimetria generale con sistemazione esterna (precisare se l’intervento ricade nell’ambito della fascia 

di rispetto di siti già censiti come inquinanti o aree da sottoporre a bonifica, nonché la distanza da 

eventuali fonti di pericolo come ad esempio antenne per la telefonia mobile ecc., o da fonti di emissioni 

sonore come ad esempio linee ferroviarie); 

 Sezioni longitudinali e trasversali; 

 Studio morfologico dell’area previsto dall’art. 1.1 del D.M. del 18.12.1975; 

 Valutazione di conformità a quanto stabilito dall’art. 2.1 del D.M. del 18.12.1975, in modo particolare il 

rispetto di cui al punto 2.1.3:” L’area coperta degli edifici non deve essere superiore alla terza parte 

dell’area totale.” 

 Rapporti aero-illuminanti dei singoli ambienti precisando la modalità di aerazione/illuminazione di quelli 

privi di ventilazione diretta; 

 Relazione antincendio; 

 Planimetria con indicazione delle vie di esodo in formato dwf oltre che PDF firmati digitalmente dal 

tecnico incaricato; 

 Planimetria con indicazione dell’impianto di rilevazione incendi in formato dwf oltre che PDF firmati 

digitalmente dal tecnico incaricato; 

 sezioni e prospetti in formato dwf oltre che PDF firmati digitalmente dal tecnico incaricato; 

Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni non di 
competenza del Soggetto incaricato e ad esso non imputabili.  
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Il Contratto è immediatamente esecutivo ai sensi del DLGs 50/2016 aggiornato e, pertanto, avrà decorrenza 
immediata dal momento della sua sottoscrizione. 

Le norme e le disposizioni di cui agli atti di gara sono vincolanti per il Professionista fin dalla presentazione 
dell’offerta. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di proroga di cui all’art. 106, co. 11 del D.lgs. 50/2016. 

Importo a base d’asta e valore dell’appalto 

L’importo complessivo a base dell’appalto è € 40.938,64 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%. 

L’importo complessivo del corrispettivo calcolato ai sensi della normativa vigente in materia - comprensivo di 
onorari, spese generali e compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività 
connessa allo svolgimento dell’incarico – è stato calcolato con l’applicazione delle Tariffe professionali di cui al 
D.M. 17/06/2016. A tale importo verrà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara. 

Non sono rilevati per la prestazione in oggetto oneri per la sicurezza. 

Il prezzo offerto dall’appaltatore è comprensivo di tutti gli oneri relativi al personale impiegato nel servizio e di ogni 
altro onere dovuto all’affidatario sulla base delle norme in vigore in connessione con l’esecuzione del contratto 

I corrispettivi convenuti sono immodificabili e non è prevista alcuna revisione dei prezzi, gli eventuali aumenti delle 
tariffe professionali che intervenissero successivamente alla presentazione dell’offerta non avranno alcuna 
efficacia. 

Il Comune di Santa Maria a Vico è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il soggetto contraente e gli eventuali 
collaboratori delle cui prestazioni il soggetto contraente intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a detti 
collaboratori non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. 

Contratto  

Il professionista del servizio è tenuto a stipulare apposito atto pubblico in forma pubblica amministrativa e in 
modalità elettronica il Contratto d’Appalto. 

A tal fine un suo rappresentante dovrà presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e 
preventivamente comunicato alla ditta medesima, provando la propria legittimazione ed identità. 

Ove il professionista non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, il Comune fissa con 
lettera raccomandata il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto;  

Ove anche in quest'ultimo caso non si presenti, il Comune dichiara la decadenza dall'aggiudicazione. 

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa 
arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio 
con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza 
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dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all’eventuale risarcimento 
danni. 

Il contratto è stipulato interamente “a corpo”, per cui il prezzo unitario offerto in sede di gara costituisce prezzo 
contrattuale, da liquidare a fronte della conclusione dell’espletamento delle singole fasi della prestazione, secondo 
gli importi ridefiniti per le singole fasi a seguito della applicazione del ribasso d’asta.  

Pagamenti 

I pagamenti avverranno come appresso definito: 

Il saldo dell’importo offerto - oltre oneri previdenziali ed IVA (se dovuta) – alla consegna degli elaborati prodotti a 30 
giorni dalla consegna degli elaborati finali previa verifica della regolarità contributiva. 

La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della fattura ed alla regolarità contributiva 
del professionista, che sarà verificata per ogni pagamento a cura del Responsabile del Procedimento.  

Resta fermo che i pagamenti avverranno solo ed esclusivamente nel rispetto della Legge n. 136/2010 (tracciabilità 
dei flussi finanziari).  

Il soggetto contraente rinuncia, a richiedere interessi per ritardato pagamento se tale ritardo non dipende da inerzia 
ma dai tempi strettamente necessari all’esecuzione dei controlli sull’operatore definiti dalla norma. 

Subappalto 

L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e 
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, 
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva 
del progettista. Le predette a ttività potranno essere date in subappalto nel rispetto delle condizioni, dei termini 
degli obblighi indicati dall’articolo 105 del Codice. 

Risoluzione del contratto 

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall’articolo 108 del Codice. Il Comune ha inoltre facoltà di 
risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti 
casi: 

- abituale deficienza e negligenza nell’espletamento dell’appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni 
commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte − il regolare svolgimento delle 
prestazioni affidate; 

- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria; 

- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicataria o di un’impresa facente parte del 
raggruppamento temporaneo; 

- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni 
obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; 
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- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario; 

- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O. 

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che 
l'affidatario abbia nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi 
regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto 
di affidare a terzi l’appalto in danno dell’appaltatore. La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non 
pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'affidatario dalle 
responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno 
determinato la risoluzione.  

Inefficacia del contratto 

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai 
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione 
dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo 
amministrativo». 

 
Varianti del contratto 
 

Sono ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 106 del Codice. 
 
Documentazione richiesta  
 

Il soggetto contraente dovrà consegnare n.2 copie cartacee firmate e n.1 copia su supporto digitale (CD-ROM) sia 
in formato .pdf sia in formato editabile degli elaborati prodotti. La copia informatica dovrà essere sottoscritta 
digitalmente. 

Gli elaborati progettuali sono di proprietà del Comune di Santa Maria a Vico. 

Il professionista non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, informazioni e dati relativi alle attività oggetto 
dell’incarico, se non previa autorizzazione della Stazione Appaltante e si impegna a mantenere la massima 
riservatezza sulle informazioni, sui documenti e su altro materiale di cui sia venuto a conoscenza nel corso 
dell’incarico. 

Penali  

Il ritardo nella consegna degli elaborati, comporta una penale pari ad € 20,00 (venti/00) per ogni giorno di ritardo, 
nel caso in cui lo stesso è da attribuire alla diretta responsabilità del Professionista incaricato.  

 

Definizione delle controversie 

 



 

 

 

 

 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

Provincia di Caserta 
Per qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell’incarico che non sia stato possibile comporre in via 
amministrativa si farà riferimento agli artt. 208, 209 e 210 del D.L.vo n. 50/2016 aggiornato 

     
     Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il 

foro di Santa Maria Capua Vetere (CE). 
 
Responsabilità civile  
 

 Ai sensi dell’articolo 103 del D.L.vo n. 50/2016, il Professionista incaricato è obbligato a presentare la polizza di 
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, 
compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione  geologica  che abbiano determinato a carico della 
stazione appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino 
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  
 
La mancata presentazione della polizza, prima dell’espletamento dell’incarico, esonera l’Amministrazione dal 
pagamento dei compensi professionali. 
  

Il RUP 

 F.to Arch. Lidia Matarazzo 

La firma autografa è sostituita con l’indicazione a stampa del nominativo,  

ai sensi dell’art. 3 (comma 2) del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 

 


