SCHEMA DI CONTRATTO "SIA"




PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Schema di Contratto per incarico professionale di

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA
per la realizzazione delle seguenti Opere:

SERVIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LAVORI DI
ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEL PLESSO SCOLASTICO FRUGGIERI
Servizi di progettazione defintivia ed esecutiva degli interventi di adeguamento sismico dei due edifici costituenti il
plesso scolastico Fruggieri

Codice Unico Progetto (CUP) D84119004080002 Codice Identificativo Gara (CIG) 86979596D4

TRA

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO , con sede in PIAZZA ROMA N. 365 del comune di SANTA MARIAAVICO, cf. ....e
P.IVA 01299510618, di seguito indicato come "Committente", rappresentato da Valentino Ferrara in qualita di Responsabile
del procedimento, domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale del Committente, il quale interviene al presente
Comune di nella sua qualita di delegato speciale per la firma dei contratti, ai sensi della deliberazione n. del .

E
il professionista ING. ........cccceevverrrviieeierreeee e, , iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di ..........cccccvveee.. aln
............ S€Z. ......o......n., dOMiciliato, ai fini del presente contratto, in .......cccceevevevevvercninin, CFo s, P
IVA s , nella sua qualitd di oo (libero professionista ovvero
Capogruppo del R.T.P costituito da ..........ccccereerrerrinens , €CC.), in seguito denominato "Affidatario”

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Articolo 1. OGGETTO DELL’INCARICO

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, I'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

PROGETTAZIONE
Progettazione Definitiva
Progettazione Esecutiva

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) oltre alle prestazioni e/o servizi integrativi alle
precedenti, € riportato nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per I'acquisizione dei servizi"
che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

Articolo 2. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice i corrispettivi (compensi e spese ed oneri
accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al DM 17/06/2016 come riportato nell'allegato
Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per I'acquisizione dei servizi" e riepilogato nel seguente
quadro sinottico.

2.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) COMPENSI E SPESE CONGLOBATE.
PROGETTAZIONE DEFINITIVA 27.258,31 €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 41.034,90 €

Totale 68.293,21 €



| corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del .................. % sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario in
data .ooooveercirnnnn, , ed ammontano complessivamente @ € .............ccceeeivinenne (BUFD et /00)
salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'allegato Elaborato 1
"Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per I'acquisizione dei servizi".

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto.

Articolo 3. OPZIONI PREVISTE NEL DISCIPLINARE DI GARA

Nel disciplinare di gara & prevista I'opzione, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.L.vo 50/2016, di affidare, in caso di finanziamento
dei lavori, la Direzione Lavori ed il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione all’Affidatari.

L'incarico eventuale di Incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione prevede i seguenti
codici prestazione di cui al DM 17.06.2016: Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione; Qcl.02
Liquidazione -art.194, comma 1, d.P.R. 207/10-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile; Qcl.03 Controllo
aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione; Qcl.04 Coordinamento e supervisione
dell'ufficio di direzione lavori; Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione; Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione.

L'importo delle prestazioni opzionali affidate € di € 73.796,77, cui andra applicato il ribasso d'asta offerto dall’affidatario.

Tale importo delle prestazioni opzionali non potra subire variazioni in aumento qualora I'importo dei lavori definito dalla
progettazione prodotta dall'Affidatario dovesse essere superiore a quello stimato nel progetto di fattibilita.

Articolo 4. EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL
CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice.

| corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal DM 17/06/2016, e
ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art.
6.

Articolo 5. Elaborati del Progetto Definitivo

Nel rispetto di quanto previsto agli artt. da 24 a 32 del DPR 207/2010, dovranno essere, salvo diversa disposizione del RUP e
tenuto conto dellimplementazione eventualmente offerta dall’Affidatario in fase di gara, prodotti almeno i seguenti elaborati:

1. relazione generale (si veda art. 25 del DPR 207/2010);

2. relazione tecnica delle opere architettoniche: individua le principali criticita e le soluzioni adottate, descrive le tipologie
e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte; descrive le caratteristiche funzionali delle opere;

3. relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate; individua e
descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli elementi interrelazionali con le opere civili;

4, relazione sulle strutture: descrive le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di calcolo. In zona sismica, definisce
I'azione sismica tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i risultati delle
indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica. Definisce i criteri di verifica da adottare per soddisfare
i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente, per la costruzione delle nuove opere o per gli interventi
sulle opere esistenti. Per tali ultimi interventi la relazione sulle strutture & integrata da una specifica relazione inerente
la valutazione dello stato di fatto dellimmobile, basata su adeguate indagini relative ai materiali ed alle strutture, che
pervenga a valutare la sicurezza del manufatto anche in relazione allo stato di eventuali dissesti;

5. relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per 'esercizio e le caratteristiche del progetto;
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relazione geotecnica: definisce, alla luce di specifiche indagini, scelte in funzione del tipo di opera e delle modalita
costruttive, il modello geotecnico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione
del manufatto e che a sua volta influenzera il comportamento del manufatto stesso. lllustra inoltre i procedimenti
impiegati per le verifiche geotecniche, per tutti gli stati limite previsti dalla normativa tecnica vigente, che si riferiscono
al rapporto del manufatto con il terreno, e i relativi della risposta sismica locale, la relazione geotecnica deve
comprendere ['illustrazione delle indagini effettuate a tal fine, dei procedimenti adottati e dei risultati ottenuti;

relazione archeologica: approfondisce e aggiorna i dati presenti nel progetto preliminare, anche sulla base di indagini
dirette, per le aree ad elevato rischio archeologico, da concordare con gli enti preposti alla tutela;

relazione sulla gestione delle materie: descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei
volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto, provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per
approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito per lo smaltimento delle terre di scarto; descrizione delle
soluzioni di sistemazione finali proposte;

relazione sulle interferenze: prevede, ove necessario ed in particolare per le opere a rete, il controllo ed il
completamento del censimento delle interferenze e degli enti gestori gia fatto in sede di progetto preliminare. Il progetto
definitivo prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione della risoluzione, con definizione dei relativi
costi e tempi di esecuzione e deve, quindi, contenere almeno i seguenti elaborati:

planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000), contenente i risultati della ricerca
e censimento di tutte le interferenze.

relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze;

progetto dell'intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio interferente dovranno essere
redatti degli specifici progetti di risoluzione dell'interferenza stessa.

stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con I'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;

planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata
allintervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi
delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;

planimetria in scala non inferiore a 1:500 con I'ubicazione delle indagini geologiche; planimetria in scala non inferiore
a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, con indicazione delle indagini geotecniche e sezioni, nella stessa
scala, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo;

planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o piu sezioni
atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici
circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica.
Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la
realizzazione dell'intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi
esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio;
¢ altresi integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume
dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;

le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore
a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le
quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera d) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di
cui alla lettera f);

un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai
e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni & altresi indicato I'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione
dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono
riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera d);
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tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100
completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali
modifiche. Se I'edificio & adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle
facciate adiacenti;

elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 atti ad illustrare
il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;

schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;

planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche e la
localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;

planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche
esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.

studio di fattibilita ambientale;

calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);

disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

computo metrico estimativo;

aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base dell’aggiornamento del documento
contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.

Articolo 6.Elaborati del Progetto Esecutivo

Nel rispetto di quanto previsto agli artt. da 33 a 43 del DPR 207/2010, dovranno essere, salvo diversa disposizione del RUP e
tenuto conto dellimplementazione eventualmente offerta dall’Affidatario in fase di gara, prodotti aimeno i seguenti elaborati:

1.
2.
3.

o

~

relazione generale (si veda art. 34 del DPR 207/2010);

relazioni specialistiche previste nel progetto definitivo e sviluppate a livello di dettaglio;

elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale

si dovranno sviluppare nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;

dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di
indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;

dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;

dagli elaborati atti ad illustrare le modalita esecutive di dettaglio;

dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi
competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 15, comma 9 del DPR 207/2010;
dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti
prefabbricati;

dagli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.;

calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di
incidenza della manodopera;

computo metrico estimativo e quadro economico;

cronoprogramma;



9. elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
10. schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

Articolo 7.0NERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle
prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi
aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonche il progetto
di fattibilita tecnica ed economica.

Il Committente s'impegna inoltre a:

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL,
TELECOM, Societa Mulltiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubblica illuminazione,
fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondita di
posa (ove possibile)

- convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi”

- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto precedente, per
la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro
economico della progettazione definitiva/esecutiva;

- ottenere i necessari permessi per I'accesso alle proprieta private e/o pubbliche interessate dalle opere da
progettare/realizzare;

- inoltrare le necessarie richieste per I'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi
preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;

- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilita, il libero accesso alle aree efo ai fabbricati
interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L’affidatario potra avvalersi,
sotto la propria responsabilita, di collaboratori per I'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attivita poste a carico del
Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 6.

Articolo 8.ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto |'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico
e qualora non abbia gia provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di responsabilita civile professionale.

L'Affidatario € assicurato mediante polizza di responsabilita civile professionale n. .............ccccceeveee. rilasciata in data
.................................... da v — Agenzia di Le....CONmassimale di €.

Per le prestazioni di carattere progettuale, I'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle
competenti autorita alla quale il progetto sara sottoposto per I'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative
vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che cid dia diritto a speciali
0 maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n° 2 (due) copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia
elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) firmata digitalmente in PADES.

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente pud richiedere all'Affidatario di progettare
nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza
assicurativa.

L'Affidatario € tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176 c.c. e secondo
i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con I'obbligo
specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che
competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.



Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per I'ottenimento di permessi ed
autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per
partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un numero di
riunioni non superiori a 15 (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scritta, saranno compensate a vacazione con
applicazione del compenso orario ai sensi dell'art. 6 del DM 17/06/2016:

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle
schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

Articolo 9. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Affidatario, per I'espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s'impegna a rispettare le scadenze sotto riportate:

6.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)
PROGETTAZIONE DEFINITIVA 60 gg
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 30 g9

Per le prestazioni normali legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilita, C.S.E., CRE/Collaudi), le tempistiche per I'espletamento
degli adempimenti professionali richiesti dovranno rispettare i termini specificati nel C.S.A. e previsti dalla vigente normativa.

Si precisa che

a) | giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta
esecutivita del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico, comunque fatta
salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 del presente contratto e degli altri
adempimenti propedeutici all'avvio delle attivita conferite;

b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al Committente
degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;

c) per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attivita propedeutiche, il decorso ed il
rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione
dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono pil fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono
sospesi fino alla comunicazione dell'avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del servizio;

d) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino
nelloggetto dellincarico o nella competenza dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e dei preventivi per la
sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attivita
professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o
a quest’ultimo non imputabili;

e) & facolta del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora
circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente
dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni
che hanno imposto la sospensione & redatto analogo verbale di ripresa che dovra riportare il nuovo termine di esecuzione
del contratto,. In relazione a particolari difficolta o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il
Committente ha facolta di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito dell'incarico stesso;

f)  nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come
previsto dal precedente art. 3.

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il certificato
di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.



Atrticolo 10. PENALI

Qualora I'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalita di cui all'art. 6 , il RUP ne dara formale avviso con nota scritta.
Entro 20 gg. dal suddetto avviso I'Affidatario potra presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di
cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause

imputabili all'Affidatario, verra applicata una penale del 0,5%o @ per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la
fase, fino ad un massimo del 10%, che sara trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

Articolo 11. MODALITA' DI PAGAMENTO

| pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi
con le seguenti scadenze:

1. Ai sensi dell’Art. 24 comma 8 bis del Codice & prevista una anticipazione pari al 20% del corrispettivo contrattuale, entro
15 gg dalla comunicazione di avvenuta esecutivita del contratto o, nei casi di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione
definitiva

2. Per tutte le attivita, escluse quelle relative alla fase esecutiva di cui al punto 3, Il saldo avverra, dedotta la quota parte
dell'acconto ricevuto, contestualmente all'avvenuta approvazione delle prestazioni e comunque entro e non oltre 60 gg
dall'avvenuto compimento delle stesse come indicato al precedente art. 6.

Qualora il pagamento, anche parziale, dellincarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui al presente articolo,
spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002
es.m.i.

Articolo 12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

E’ facolta del Committente risolvere il contratto quando I'Affidatario sia renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon
esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente
impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Affidatario.
In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata
e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dell’art.109 del Codice, puo unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo
per le attivita svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione
del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data , oltre ad un indennizzo
concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto per le attivita residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione,
purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia
di recesso e risoluzione dei contratti.



Articolo 13. OBBLIGHI TRACCIABILITA'

Il conto dedicato intestato ............ccooriiinnnnnn ¢ identificato con codice IBAN .......cccooeviviiiiiiirerinnn, della.Banca
.............................. filialedi................coovvvveeee.nns intestato a......................... La persona che sara delegata ad operare
SuUl conto COIreNte € ...ooevvvveiviiieieiiieeeeeeiee, 111 (0 - il residente @ ............oeceeevsieeenennn, N VA
........................................ L

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori 'assolvimento, da parte
dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualora I'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari
relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge.

Articolo 14. CLAUSOLE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA

L'Affidatario dichiara esplicitamente di accettare, con la sottoscrizione della presente convenzione, le seguenti clausole del
protocollo di legalita della Prefettura di Caserta.

Clausola n.1 - di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo dilegalita, sottoscritto dalla stazione appaltante
con la Prefettura di Caserta, consultabili sul sito http://www.utgcaserta.it, e che si intendono accettate incondizionatamente nel
contenuto e negli effetti.

Clausolan. 2 - diimpegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorita Giudiziaria ogni illecita richiesta
di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la
compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare I'assunzione di personale o I'affidamento
di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3 - di impegnarsi a segnalare alla Prefettura I'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla dichiarazione
precedente e cio al fine di consentire, nellimmediato, da parte dell'Autorita di pubblica sicurezza, I'attivazione di ogni
conseguente iniziativa.

Clausola n. 4 - di conoscere ed accettare:

- la clausola che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al
subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive di cui all'art.10 del
D.P.R. 252/98, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento
formale o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alla procedura concorsuale in oggetto;

- che, qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sara applicato
nei confronti dell'Affidatario oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore
del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al
momento eseguite;

- che le penali saranno applicate mediante I'automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo
importo dalle somme dovute all'Affidatario in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5 - di conoscere e di accettare la clausola che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero
la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in
materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di
tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6 - di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti in favore di imprese
partecipanti alla gara e non risultanti aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7 - di conoscere e di accettare la clausola che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero
la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, I'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei
danni, salvo comunque il maggior danno, nella misura del 10% del valore del contratto o, quanto lo stesso non sia determinato



o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria senza
avvalersi degli intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991.

Articolo 15. ANTICORRUZIONE

L’Affidatario, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dellart. 53, comma 16 ter, del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto
incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Santa Maria a Vico che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo operatore economico nel triennio successivo alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego.

L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna - ai sensi del Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Santa Maria a Vico (approvato con delibera di G.C. n......) e richiamato dal vigente
Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Santa Maria a Vico - ad osservare e a far osservare ai propri eventuali
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
comportamento stesso.

A tal fine I'Affidatario da atto che 'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra
richiamato, copia del Codice stesso per una sua pit completa e piena conoscenza. L’Affidatario, si impegna a trasmettere copia
dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di
risoluzione della presente convenzione. L'Amministrazione, verificata I'eventuale violazione, contesta per iscritto all’Affidatario,
il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non
fossero presentate o risultassero non accoglibili, procedera alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei
danni.

L’Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara I'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n.
165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e,
comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del
Comune di Santa Maria a Vico, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 16. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia
conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attivita svolta nell'ambito del presente incarico, in
ottemperanza a quanto disposto dal D.Igs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in
forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e
s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure,
siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Articolo 17. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta I'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario,
resteranno di proprieta piena ed assoluta del Committente, il quale potra, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione,
come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra piu opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute
necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun
modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignita professionale e, laddove ne ricorrano i
presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potra pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione
alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.



La proprieta intellettuale & riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del
progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Articolo 18. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per I'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo
che sia intervenuta I'esecutivita dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente contratto sara registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla
registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Qualora nell’ambito dell’attivita disciplinata dal presente incarico si presenti la necessita di trasmissione di dati e/o elaborati in
formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilita nei confronti di un’eventuale trasmissione di
virus informatici, la cui individuazione € neutralizzazione € completamente a cura della parte ricevente.

Articolo 19. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

E facolta delle parti, ai sensi dell'art. 207 del Codice ed al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto,
richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data o dalla sottoscrizione del presente
contratto, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di
ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di  controversie insorte a seguito
dell'esecuzione del presente contratto, la parte interessata pud ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo |, Capo Il del Codice
(art. 206, 208, 209 e 211).

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Affidatario

Per il Committente

ALLEGATI:

Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per I'acquisizione dei servizi".



