


SCHEMA DI CONTRATTO "SIA"
PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Schema di Contratto per incarico professionale di

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, VERIFICHE E COLLAUDI

per la realizzazione delle seguenti Opere:

PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA E RIAMMAGLIATURA DELLE AREE
PERICENTRICHE LOCALIZZATE TRA VIA APPIA E LE BORGATE ALTE

Codice Unico Progetto (CUP) Codice ldentificativo Gara (CIG)

TRA

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO , con sede in PIAZZA ROMA N. 365 del comune di
SANTA MARIA A VICO, c.f.eP.IVA 01299510618 ,di seguito indicato come
"Committente", rappresentato da Valentino Ferrara in qualita di Responsabile del
procedimento, domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale del Committente,
il quale interviene al presente Comune di nella sua qualita di delegato speciale per la firma
dei contratti, ai sensi della deliberazione n. del .

E
il professionista INg. ............ccoooiiiiiiiiiicc e , iscritto all’Albo degli Ingegneri della
Provincia di ........ccovvvvvnnnn. aln. ... SEZ. i, , domiciliato, ai fini del presente
contratto, IN e s G , P. IVA
............................................. , hella sua qualita di .......cccccoeeeeiiiieeeeeiiecee ... (libero
professionista ovvero Capogruppo del R.T.P costituito da ..............cceevvvvvennnnnne , €cc.), in

seguito denominato "Affidatario”

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1 OGGETTO DELL’INCARICO

I Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, I'incarico relativo alle seguenti
prestazioni professionali e/o servizi:

PROGETTAZIONE
Progettazione Definitiva

VERIFICHE E COLLAUDI



Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) oltre alle
prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, & riportato nell'allegato Elaborato 1
"Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi" che,
sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8(1) del Codice
i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui
sopra sono stati determinati in base al DM 17/06/2016 come riportato nell'allegato Elaborato
1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per I'acquisizione dei servizi" e
riepilogato nel seguente quadro sinottico.

21 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)
COMPENSI E SPESE CONGLOBATE.
PROGETTAZIONE DEFINITIVA 10.296,11 €
VERIFICHE E COLLAUDI 6.177,66 €
Totale 16.473,77 €
| corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridottidel .................. % sulla base
dell'offerta presentata dall'Affidatario in data .................... , ed ammontano
complessivamente a
€ (BUID e /00)

salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi
calcolati nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per
l'acquisizione dei servizi".

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della
eventuale ritenuta d'acconto.

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL
PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE
DEI CORRISPETTIVI.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del
Codice.

| corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel
rispetto di quanto previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso
contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione
dell'incarico previsti dal successivo art. 6.



Art. 4. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

I Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto
guanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare
riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi
aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere
in suo possesso, nonché il progetto di fattibilita tecnica ed economica.

Il Committente s'impegna inoltre a:

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona
interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, Societa Mulltiservizi, gas, acquedotto,
fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche,
teleriscaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche
e la profondita di posa (ove possibile)

- convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi”

- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi
di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o
proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della
progettazione definitiva/esecutiva;

- ottenere i necessari permessi per I'accesso alle proprieta private e/o pubbliche
interessate dalle opere da progettare/realizzare;

- inoltrare le necessarie richieste per I'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da
parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi
interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;

- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilita, il libero accesso
alle aree el/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di
espletamento dellincarico medesimo. L’affidatario potra avvalersi, sotto la propria
responsabilita, di collaboratori per 'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato
espletamento delle attivita poste a carico del Committente determineranno la sospensione
dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 6.

Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO @

Ai sensi dellart. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto (3)
I'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia gia provveduto
in sede di gara, copia della propria polizza di responsabilita civile professionale.

L'Affidatario € assicurato mediante polizza di responsabilita civile professionale n.
........................... rilasciata in data da
...................................... —Agenziadi...................eeeieeen...CON Massimale di €.



Per le prestazioni di carattere progettuale, |'Affidatario si impegna a introdurre tutte le
modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorita alla quale il progetto sara sottoposto
per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla
definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che cio
dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno fornitiin n° .......
(coeneiniiniians ) copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato
PDF o similare (stampabile ma non modificabile).

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente
puo richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri,
a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

L'Affidatario & tenuto ad eseguire I'incarico conferito con diligenza professionale ai
sensi dell’art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del
pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con I'obbligo specifico di
non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti
e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e
indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al
RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o
necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a
riunioni collegiali indette dal Committente per Tlillustrazione del progetto e della sua
esecuzione, per un numero di riunioni non superiori a ............ (eventuali maggiori riunioni,
formulate con richiesta scritta, saranno compensate a vacazione con applicazione del
compenso orario ai sensi dell'art. 6 del DM 17/06/2016:

Per le prestazioni di D.L., contabilita , collaudo e coordinamento per la sicurezza in
fase esecutiva, I'Affidatario dovra essere munito di garanzia fideiussoria pari al 10%
dellimporto del disciplinare. (In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10
per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 'aumento € di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.)

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione.

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua
competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei
Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Affidatario, per I'espletamento delle prestazioni di cui allart. 2, s’impegna a
rispettare le scadenze sotto riportate:



6.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)

PROGETTAZIONE DEFINITIVA . gg
VERIFICHE E COLLAUDI gg

Per le prestazioni normali legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilita, C.S.E.,

CRE/Collaudi), le tempistiche per I'espletamento degli adempimenti professionali richiesti
dovranno rispettare i termini specificati nel C.S.A. e previsti dalla vigente normativa.

a)

b)

d)

f)

Si precisa che

| giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte
del Committente dell’avvenuta esecutivita del contratto o, in caso di urgenza, del
provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’incarico, comunque fatta salva la
trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell’art. 4 del presente
contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attivita conferite;

il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e
completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;

per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attivita
propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire
dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase
precedente. Per le prestazioni che prevedono piu fasi rispetto a quella iniziale, i termini
contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell’avvenuta approvazione della fase
precedente e della ripresa del servizio;

le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a
prestazioni che non rientrino nell’'oggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario
(quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi
interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi,
attivita professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati,
verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest’ultimo non imputabili;

e facolta del professionista incaricato, , ai sensi dell’art. 107 del Codice chiedere
sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la
sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario.
Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione é redatto analogo verbale di
ripresa che dovra riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto,. In relazione a
particolari difficolta o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico,
il Committente ha facolta di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita
e il buon esito dell'incarico stesso;

nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di
esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il

Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni
svolte.



Art. 7. PENALI

Qualora I'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalita di cui all’art. 6 , il RUP
ne dara formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso I'Affidatario potra presentare nota giustificativa e/o
motivazione del ritardo.

I RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei
termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle
eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verra applicata una penale
del ...... %o (4) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un
massimo del 10%, che sara trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase
oggetto del ritardo.

Art. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO®)

| pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai
corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

1. Ai sensi dell’Art. 24 comma 8 bis del Codice(®) & prevista una anticipazione pari al
20%(7) del corrispettivo contrattuale, entro 15 gg dalla comunicazione di avvenuta
esecutivita del contratto o, nei casi di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione
definitiva

2. Per tutte le attivita, escluse quelle relative alla fase esecutiva di cui al punto 3, Il saldo
avverra, dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto, contestualmente all'avvenuta
approvazione delle prestazioni e comunque entro e non oltre 60 gg dall’avvenuto
compimento delle stesse come indicato al precedente art. 6.

Qualora il pagamento, anche parziale, dell'incarico professionale non sia effettuato
entro i termini di cui al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla
scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL
COMMITTENTE

E’ facolta del Committente risolvere il contratto quando [I'Affidatario sia renda
responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dellopera, contravvenga
ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente
impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il
corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza
la maggiorazione di cui al comma seguente.



II Committente, ai sensi dell’art.109 del Codice, pud unilateralmente recedere dal
contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attivita svolte quantificate
forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di
comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle
prestazioni eseguite sino a detta data , oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in
misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto per le attivita
residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale
comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di
preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in
materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITA'

Il conto dedicato intestato .................cccceennnn. e identificato con codice IBAN
................................ della.Banca filiale di
................................. intestato a.......................... La persona che sara delegata ad
operare sul conto corrente € ... nato a ..........oooeeiiiiiiiienn, il
residente @ ... AN VA , C.F:

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi
di controllo ulteriori I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla
tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualora I'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.
136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si
risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge

Art. 11. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle
informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione,
direttamente connessi e derivanti dall'attivita svolta nelllambito del presente incarico, in
ottemperanza a quanto disposto dal D.Igs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di
sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al
presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione
del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., Si
autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum,
pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle
proprie strutture organizzative.

Art. 12. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta I'incarico commissionato, con la liquidazione
del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprieta piena ed assoluta del
Committente, il quale potra, a suo insindacabile giudizio, darne 0 meno esecuzione, come
anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra piu opportuni tutte quelle varianti ed



aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere
sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite
all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignita
professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge
633/41.

I Committente potra pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento
preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico,
con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprieta intellettuale € riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente
autorizza sin d’ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per
i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 13. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per I'Affidatario dalla data della
sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta I'esecutivita dell’atto formale
di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle
norme vigenti in materia.

Il presente contratto sara registrato solo in caso d’uso, ai sensi dellart. 5 D.P.R.
26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico
della parte richiedente.

Qualora nellambito dell’attivita disciplinata dal presente incarico si presenti la
necessita di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente
non si assume alcuna responsabilita nei confronti di un’eventuale trasmissione di virus
informatici, la cui individuazione e neutralizzazione € completamente a cura della parte
ricevente.

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

E facolta delle parti, ai sensi dellart. 207 del Codice ed al fine di prevenire
controversie relative all'esecuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione,
0 comunque non oltre novanta giorni da tale data o dalla sottoscrizione del presente
contratto, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la
rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso
dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di  controversie insorte a seguito
dell’esecuzione del presente contratto, la parte interessata puo ricorrere ai rimedi di cui alla
Parte 1V, Titolo I, Capo Il del Codice (art. 206, 208, 209 e 211).

Letto, confermato e sottoscritto.

i
, 1




L'Affidatario

Per il Committente

ALLEGATI:

Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per
I'acquisizione dei servizi".

Note

(1) | predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini
dell’individuazione dellimporto a porre a base di gara dell'affidamento.

(2) Lart. 93, comma 10 prevede la non applicabilita della regola della cauzione provvisoria nei casi di:
progettazione, piani di sicurezza ed attivita di supporto al RUP

(3) L’Allegato XVII al Codice “Mezzi di prova dei criteri di selezione”, richiamato dall’art. 83, individua quale
criterio di qualificazione del professionista anche “una comprovata copertura assicurativa contro i rischi
professionali”.

(4) Completare con la percentuale della penale (dallo 0,50 all’1 per mille), nella misura stabilita nel documento
preliminare alla progettazione, ex articolo 257, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

(5) Ai sensi dell’Art. 24 comma 8 bis del Codice le stazioni appaltanti non possono subordinare la
corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attivita tecnico-
amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata.

Ai sensi dell’Art. 24 comma 8 ter nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria od architettura la stazione
appaltante non puo prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei
contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’Art. 151

(6) lart 24 comma 8 bis prevede che: “nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste
le condizioni e le modalita per il pagamento dei corrispettivi con riferimenti a quanto previsto dagli articoli 9 e
10 della Legge 2 marzo 1949 numero 143 e successive modificazioni”.

Art. 9 della Legge 143/49: "Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che
ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare. Durante il corso dei lavori
il professionista ha altresi diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90
per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale gia eseguita.
Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista pud richiedere il deposito integrale anticipato delle
presunte spese e competenze. (...omissis ...)"

Art. 10 della Legge 143/49: “la sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime
il committente dall'obbligo di corrispondere I'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al
seguente articolo 18.

Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione
non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso”.

(7) Con riferimento all'art. 35 comma 18 del Codice



