

**Comune di S. Maria a Vico (CE)**Piazza Roma - Tel 0823 759523 - Fax 0823 759517
C.F. 80004570612 - P. IVA 01299510618**Lavoro d'appalto: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA STRADA RURALE STAINO**

Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€ 130.580,00	Importo totale lavori da appaltare € 140.976,87
Gara del 23/06/2008	Oneri Sicurezza € 10.396,87	

Calcolo delle Offerte Anomale ed Aggiudicazione
Art 21 comma 1 bis legge 109/94 - Art 7 legge 415/98Coa 1.3 by Antonio Bianco
web.tiscali.it/ab/tools

Totale Offerte Ammesse	37	Somma Ribassi Validi	981,398%	Totale Scarti	9,856%	Totale Offerte Escluse	8	Totale Offerte Anomale	11	Totale Offerte Valide	18	
Ditta Aggiudicataria	PRTENOPE COSTRUZIONI	Media Ribassi	33,841%	Media Scarti	0,469%			Soglia Offerte Anomale		34,311%		
Importo ribassato	€ 85.808,04	Ribasso	34,287%	Oneri Sicurezza	€ 10.396,87	Importo totale aggiudicazione		€ 96.204,91		Economie di gara		€ 44.771,96

Media Scarti = Totale Scarti / Totale Offerte che superano la Media Ribassi
 Offerte escluse = 10% del numero delle offerte, arrotondato all'unità sup. con maggiori e minori ribassi + estensione delle ali Scarto = Ribasso che supera la media - Media Ribassi
 Media Ribassi = Totale Ribassi / Offerte Non Escluse
 Soglia Off. An. = Media Ribassi + Media Scarti

Lavoro d'appalto: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA STRADA RURALE STAINO

Gara del 23/06/2008

PROSPETTO DELLE OFFERTE - CALCOLO DITTA AGGIUDICATARIA

N.ro	Ditte	Ribassi	Ribassi validi	Scarti	Offerte Escluse	Offerte Anomale	Offerte Valide	Importo Ribassato
1	PAPA GIUSEPPE	21,550%			Esclusa			€ 102.440,01
2	IMPRESA RUBANO COSTRUZIONI	24,634%			Esclusa			€ 98.412,92
3	LUANCO S.R.L.	28,978%			Esclusa			€ 92.740,53
4	ROCOO APPALTI	29,500%			Esclusa			€ 92.058,90
5	EDIL . GI.TE.MA. S.R.L.	29,990%	29,990%				Valida	€ 91.419,06
6	CRSCI S.R.L. VERDE PUBBLICO	30,884%	30,884%				Valida	€ 90.251,67
7	EDIL IMPIANTISTICA NUZZO	32,280%	32,280%				Valida	€ 88.428,78
8	C.R.A. COSTRUZIONI	33,183%	33,183%				Valida	€ 87.249,64
9	M.P. COSTRUZIONI	33,580%	33,580%				Valida	€ 86.731,24
10	SALVATORE IMPIANTI ECOCOSTRUZIONI	33,634%	33,634%				Valida	€ 86.660,72
11	COSTRUZIONI GENERALI MAISTO	33,636%	33,636%				Valida	€ 86.658,11
12	C.P.M. COSTRUZIONI	33,687%	33,687%				Valida	€ 86.591,52
13	COFRAT COSTRUZIONI GENERALI SAS	33,864%	33,864%	0,023%			Valida	€ 86.360,39
14	CO.GE.VI. COSTRUZIONI S.R.L.	33,911%	33,911%	0,070%			Valida	€ 86.299,02
15	ITALIANA COSTRUZIONI SAS	34,034%	34,034%	0,193%			Valida	€ 86.138,40
16	NATALE CARLO	34,109%	34,109%	0,268%			Valida	€ 86.040,47
17	DI E DI COSTRUZIONI	34,151%	34,151%	0,310%			Valida	€ 85.985,62
18	ALFIERO COSTRUZIONI S.R.L.	34,224%	34,224%	0,383%			Valida	€ 85.890,30
19	PRG COSTRUZIONI	34,228%	34,228%	0,387%			Valida	€ 85.885,08
20	GRUPPO APICELLA S.R.L.	34,238%	34,238%	0,397%			Valida	€ 85.872,02
21	EDILSERVICE S.R.L.	34,244%	34,244%	0,403%			Valida	€ 85.864,18
22	PRTENOPE COSTRUZIONI	34,287%	34,287%	0,446%			Valida	€ 85.808,04
23	LETIZIA GEOM. VINCENZO	34,372%	34,372%	0,531%		Anomala		€ 85.697,04

24	IORIO VINCENZO	34,390%	34,390%	0,549%		Anomala		€ 85.673,54
25	CO.GE. S.R.L.	34,394%	34,394%	0,553%		Anomala		€ 85.668,31
26	PRO.COST. S.R.L.	34,395%	34,395%	0,554%		Anomala		€ 85.667,01
27	IMPRESA LETIZIA RAFFAELE	34,476%	34,476%	0,635%		Anomala		€ 85.561,24
28	GUIDO ALAIA	34,483%	34,483%	0,642%		Anomala		€ 85.552,10
29	CIRILLO FRANCESCO	34,497%	34,497%	0,656%		Anomala		€ 85.533,82
30	SALZILLO ANTONIO	34,518%	34,518%	0,676%		Anomala		€ 85.507,05
31	AL.GA. COSTRUZIONI S.R.L.	34,561%	34,561%	0,720%		Anomala		€ 85.450,25
32	M.E.C. APPALTI S.R.L.	34,567%	34,567%	0,726%		Anomala		€ 85.442,41
33	S.F. COSTRUZIONI	34,581%	34,581%	0,740%		Anomala		€ 85.424,13
34	RITA COSTRUZIONI	34,589%				Esclusa		€ 85.414,34
35	TOP SUD	34,599%				Esclusa		€ 85.400,63
36	AN.DA.COSTRUZIONI	34,689%				Esclusa		€ 85.283,10
37	COSTRUZIONI SVILUPPO E LAVORO	34,721%				Esclusa		€ 85.241,32