


SCHEMA DI CONTRATTO "SIA"
PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Schema di Contratto per incarico professionale di

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
per la realizzazione delle seguenti Opere:

ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO “TORRE” FINALIZZATO A FORNIRE
UN’'INFRASTRUTTURA SPORTIVA PER LA CURA SOCIO-EDUCATIVA RIVOLTA Al BAMBINI ED ALLE PERSONE CON
LIMITAZIONI ALL’AUTONOMIA
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
PER ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE

Codice Unico Progetto (CUP) D86J19000030001 Codice Identificativo Gara (CIG) 8669584F07

TRA

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO , con sede in PIAZZA ROMA N. 365 del comune di SANTA MARIA AVICO, c.f.eP.IVA
01299510618,  di seguito indicato come "Committente", rappresentato da Valentino Ferrara in qualita di Responsabile del
procedimento, domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale del Committente, il quale interviene al presente
Comune di nella sua qualita di delegato speciale per la firma dei contratti, ai sensi della deliberazione n. del .

E
il professionista ING. .........ccceevveeeriiicceseee e, , iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di ...........cccceveeee.. aln
............ S€Z. ..............., dOmiciliato, ai fini del presente contratto, in .........ccoevveveecevvcceinin, CFo s, P
IVA e , nella sua qualitd di ..o (libero professionista ovvero
Capogruppo del R.T.P costituito da ..........ccccooerevirriencn. , €CC.), in seguito denominato "Affidatario"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1 OGGETTO DELL’INCARICO

I Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, I'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o
servizi:

PROGETTAZIONE
Progettazione Esecutiva

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) oltre alle prestazioni e/o servizi integrativi alle
precedenti, € riportato nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per I'acquisizione dei servizi"
che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8(1) del Codice i corrispettivi (compensi e spese
ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al DM 17/06/2016 come riportato
nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per I'acquisizione dei servizi" e riepilogato
nel seguente quadro sinottico.



2.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) COMPENSI E SPESE
CONGLOBATE.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 21.517,03 €
Totale 21.517,03 €
| corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del .................. % sulla base dell'offerta presentata
dall'Affidatario in data ..................... , ed ammontano complessivamente a
€ (BUFD vt 100)

salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'allegato Elaborato 1
"Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per I'acquisizione dei servizi".

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto.

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E
DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice.

| corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal DM
17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione delliincarico previsti dal
successivo art. 6.

Art. 4. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente siimpegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente
alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi
aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonche il progetto
definitivo.

Il Committente s'impegna inoltre a:

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL,
TELECOM, Societa Mulltiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubblica illuminazione,
fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondita di
posa (ove possibile)

- convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi’
- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto precedente, per
la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro

economico della progettazione definitiva/esecutiva;

- ottenere i necessari permessi per I'accesso alle proprieta private e/o pubbliche interessate dalle opere da
progettare/realizzare;

- inoltrare le necessarie richieste per I'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi
preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;



- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilita, il libero accesso alle aree efo ai fabbricati
interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'affidatario potra avvalersi,
sotto la propria responsabilita, di collaboratori per I'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attivita poste a carico
del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 6.

Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO (2)

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto (3) rAffidatario produce, a pena di decadenza
dall'incarico e qualora non abbia gia provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di responsabilita civile professionale.

L'Affidatario € assicurato mediante polizza di responsabilita civile professionale n. .............cccceooeee.. rilasciata in
data ... A i —Agenziadi........ooooiiiiiiie, con massimale di €.

Per le prestazioni di carattere progettuale, I'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie
dalle competenti autorita alla quale il progetto sara sottoposto per I'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle
normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che cio dia diritto
a speciali 0 maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n°® ....... (coevreerieneenn ) copie cartacee firmate in
originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile).

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente puo richiedere all'Affidatario di
progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza
assicurativa.

L'Affidatario € tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo
i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con I'obbligo
specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che
competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per I'ottenimento di permessi
ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché
per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un numero
di riunioni non superiori a ............ (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scritta, saranno compensate a vacazione
con applicazione del compenso orario ai sensi dell'art. 6 del DM 17/06/2016:

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla
compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del
presente atto.

Art. 6.  TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Affidatario, per 'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare le scadenze sotto riportate:

6.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ag

Per le prestazioni normali legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilita, C.S.E., CRE/Collaudi), le tempistiche per
I'espletamento degli adempimenti professionali richiesti dovranno rispettare i termini specificati nel C.S.A. e previsti dalla vigente
normativa.

Si precisa che



a) | giomi sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dellavvenuta
esecutivita del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico, comunque fatta
salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 del presente contratto e degli altri
adempimenti propedeutici all'avvio delle attivita conferite;

b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al Committente
degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;

C) per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attivita propedeutiche, il decorso ed il
rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione
dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono piu fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono
sospesi fino alla comunicazione dell'avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del servizio;

d) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino
nelloggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e dei preventivi per la
sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attivita
professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o
a quest'ultimo non imputabili;

e) é facolta del professionista incaricato, , ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora
circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente
dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni
che hanno imposto la sospensione & redatto analogo verbale di ripresa che dovra riportare il nuovo termine di esecuzione
del contratto,. In relazione a particolari difficolta o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il
Committente ha facolta di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito dell'incarico stesso;

f) nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come
previsto dal precedente art. 3.

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il
certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.

Art. 7.  PENALI

Qualora I'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalita di cui all'art. 6 , il RUP ne dara formale avviso con nota
scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso I'Affidatario potra presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

I RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la
penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per

cause imputabili all'Affidatario, verra applicata una penale del ...... %o (4) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto
per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sara trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

Art.8.  MODALITA' DI PAGAMENTO(®)

| pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad
essi relativi con le seguenti scadenze:

1. Ai sensi dell’Art. 24 comma 8 bis del Codice(®) & prevista una anticipazione pari al 20%(7) del corrispettivo contrattuale,
entro 15 gg dalla comunicazione di avvenuta esecutivitd del contratto o, nei casi di urgenza, del provvedimento di
aggiudicazione definitiva



2. Per tutte le attivita, escluse quelle relative alla fase esecutiva di cui al punto 3, Il saldo avverra, dedotta la quota parte
dell'acconto ricevuto, contestualmente all'avvenuta approvazione delle prestazioni e comunque entro e non oltre 60 gg
dall'avvenuto compimento delle stesse come indicato al precedente art. 6.

Qualora il pagamento, anche parziale, dellincarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui al presente
articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs.
231/2002 e s.m.i..

Art.9.  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

E’ facolta del Committente risolvere il contratto quando I'Affidatario sia renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per
il buon esito dell’'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente
impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della
penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dell'art.109 del Codice, pud unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il
corrispettivo per le attivitd svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di
comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre
ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto per le
attivita residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la

motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice
civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITA'

Il conto dedicato intestato .............oceevvveerennnn, ¢ identificato con codice IBAN .........ccooevviviiiiiiinnnn, della.Banca
.............................. filiale di.............cc...ceovveenen..intestato a......................... La persona che sara delegata ad operare
sul conto corrente € .....ooovvveiiiii NAt0 @ ..ooeveeeeeeeee il residente @ ..........eeveeeeveveeennnn. N via
........................................ C e,

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori I'assolvimento,
da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualora I'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilita dei flussi
finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima

legge

Art. 11. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei
quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attivita svolta nell'ambito del presente
incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Igs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal
Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati
anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs
196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il frattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni,
brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.



Art. 12. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo
all'Affidatario, resteranno di proprieta piena ed assoluta del Committente, il quale potra, a suo insindacabile giudizio, darne o
meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra pit opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che
saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non
vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignita professionale e, laddove ne
ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potra pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in
relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario
stesso.

La proprieta intellettuale € riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d’ora la
pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal
Committente.

Art. 13. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per I'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il
Committente dopo che sia intervenuta I'esecutivita dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente contratto sara registrato solo in caso d'uso, ai sensi dellart. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese
conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Qualora nell'ambito dell'attivita disciplinata dal presente incarico si presenti la necessita di trasmissione di dati e/o
elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilita nei confronti di un'eventuale
trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione € completamente a cura della parte ricevente.

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

E facolta delle parti, ai sensi dell'art. 207 del Codice ed al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del
contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, 0 comunque non oltre novanta giorni da tale data o dalla sottoscrizione
del presente contratto, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle
dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di - controversie insorte a
seguito dell'esecuzione del presente contratto, la parte interessata pud ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo |I
del Codice (art. 206, 208, 209 e 211).

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Affidatario

Per il Committente

ALLEGATI:

Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per I'acquisizione dei servizi".



Note

(1) / predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a
base di gara dell'affidamento.

(2) Lart. 93, comma 10 prevede la non applicabilita della regola della cauzione provvisoria nei casi di: progettazione, piani di sicurezza ed attivita
di supporto al RUP

(3) L’Allegato XVIl al Codice “Mezzi di prova dei criteri di selezione”, richiamato dall'art. 83, individua quale criterio di qualificazione del professionista
anche “una comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali”.

(4) Completare con la percentuale della penale (dallo 0,50 all’1 per mille), nella misura stabilita nel documento preliminare alla progettazione, ex
articolo 257, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

(5) Ai sensi dell’Art. 24 comma 8 bis del Codice le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo
svolgimento della progettazione e delle attivita tecnico-amministrative ad essa connesse all’'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.
Ai sensi dell’Art. 24 comma 8 ter nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria od architetfura la stazione appaltante non pud prevedere quale
corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’Art. 151

(6) rart 24 comma 8 bis prevede che: “nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalita per il
pagamento dei corrispettivi con riferimenti a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della Legge 2 marzo 1949 numero 143 e successive modificazioni”.
Art. 9 della Legge 143/49: "Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione
all'ammontare presumibile delle spese da anticipare. Durante il corso dei lavori il professionista ha altresi diritto al pagamento di acconti fino alla
concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale gia
esequita. Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista pud richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze.
(...omissis ...)”

Art. 10 della Legge 143/49: “la sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dallobbligo di
corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente articolo 18.

Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal
professionista stesso”.

(7) Con riferimento all'art. 35 comma 18 del Codice



